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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS “PROYECTO DE

1.

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA E.D.A.M.
PUERTO DEL ROSARIO IV

DEFINICION DE LA ACTUACION A EJECUTAR

1.1. Objeto de la actuacion

De acuerdo con la Resolucion n°® 342 de 6 de mayo en 2015, por la que se modifica la resolucion
definitiva, n® 280 de 13 de abril de 2015, del Consejero de Economia y Hacienda y Seguridad del
Gobierno de Canarias, por la que se conceden las ayudas correspondientes a la convocatoria
efectuada por Orden del Consejero de Economia, Hacienda y Seguridad del Gobierno de
Canarias n° 433, de 5 de agosto de 2014, por la que se aprueban las bases y se efectua la
convocatoria para la concesion de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para la
adopcién de medidas de ahorro energético y eficiencia energética en plantas desaladoras de
titularidad publica financiadas en el MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER CANARIAS
2007-2013, en el eje 4, tema prioritario 43; resoluciones por la que se ha otorgado una ayuda
FEDER al proyecto objeto de la presente licitacion: Proyecto cofinanciado por la Unién Europea.

Financiado por: FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Tasa Cofinanciacién: 85,00 %.

Asi pues, el objeto de la presente actuacion es la ejecucion del Proyecto de “MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGETICA E.D.A.M. PUERTO DEL ROSARIO IV”, dentro de las actuales
instalaciones del centro de produccion de Puerto del Rosario del Consorcio de Abastecimiento de
Aguas a Fuerteventura (CAAF), concretamente en el médulo de desalacion existente n°® 2 de la
planta desaladora Fuerteventura IV, de 6.500 m*/dia de capacidad de produccién y el cual se

quiere remodelar, para obtener una mejor eficiencia energética del agua producida.

Para ello se ha redactado un Proyecto Técnico de ejecucion, que sera la base del Pliego de
Prescripciones Técnicas que regird este expediente de licitacion. En este documento técnico
(Proyecto), se recogen las mediciones, planos de ejecucion y equipos a instalar o modificar, asi
como, un pliego de condiciones que tendran que cumplir los licitadores, para la propuesta de

solucién técnica descrita en este documento técnico de mejora de eficiencia energética.
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El emplazamiento de las actuaciones e instalaciones descritas en este Proyecto se ejecutaran en
el Centro de Produccion de Puerto del Rosario (Fuerteventura), sita en la C/ Maximo Escobar, 2 —
Puerto del Rosario 35600.

Para la ejecucion este proyecto, se tendra muy en cuenta su puesta en marcha, que en su
conjunto no podran exceder un periodo de CINCO MESES a contar a partir de la firma del
preceptivo contrato. Como fecha limite para emision de certificado final de puesta en marcha, sera
el 10 Diciembre 2015, ya que esta actuacion sera financiada con Fondos FEDER vy la fecha

maxima de justificaciéon de esta actuacién es el 30 Diciembre 2015.

El Licitador tendra que comprometerse a tener en servicio este médulo de desalaciéon como fecha

maxima el 10 Diciembre 2015.

1.2. Generalidades sobre la Oferta

La Memoria Técnica sera uno de los documentos a presentar por los licitadores en la forma
definida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Incluira todas las actuaciones
necesarias para un perfecto funcionamiento y conservaciéon de las instalaciones, de modo que
constituyan un sistema susceptible de ser entregado al servicio publico y con el objeto del

proyecto a ejecutar de la mejora de eficiencia energética.
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Todos los permisos necesarios para la realizacién del Proyecto seran gestionados por los
servicios técnicos del CAAF, con el apoyo del adjudicatario y Direccion de Obra, que asi mismo

podran facilitar, si es posible, cualquier informacién adicional que se le solicite.

La legalizacion de la instalacion objeto de la actuacion, conforme con la normativa especifica que
les sea de aplicacion, con pago de las tasas e impuestos correspondientes ha de ser efectuados

por el adjudicatario.

Se tendra que contemplar en la oferta presentada los honorarios de la Direccién de Obra y
Coordinaciéon de Seguridad y Salud de esta actuacion, ya que seran abonados los mismos por el

adjudicatario.

El Concursante debera considerar en su Memoria Técnica el suministro, transporte, montaje y
puesta a punto de las componentes de la instalacion objeto de la actuacién de acuerdo con las
condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas y el Proyecto Técnico, asi

como una programacion de la ejecucion del proyecto.

Los materiales empleados en la construccion del médulo seran de alta calidad y especialmente
seleccionados para realizar las funciones que se requieren de ellos, segun lo recogido en el

proyecto técnico.

La instalacion de los equipos se realizara de forma que se eviten vibraciones o ruidos por encima

de los niveles maximos admitidos, disponiendo para ello de los aislamientos acusticos necesarios.

La instalacién debera reunir las condiciones maximas de seguridad, adecuadas a este tipo de
EDAM, en cuanto a incendios, descargas eléctricas, inundaciones, escapes de quimicos,

seguridad de los operarios, etc.
El conjunto debe presentar un aspecto higiénico y agradable.
Asi mismo y dada la proximidad al mar, en cualquiera de los posibles emplazamientos, todos los

equipos y accesorios deberan estar tratadas adecuadamente con protecciones tanto pasivas

como activas.
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1.3. Direccion de la Obra y Delegado del Contratista

1.3.1.- La Administracién, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuara la

inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada,

emitiendo sus 6rdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

1.3.2.- El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y aceptada

por la Administracion, con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de
contratacién.

1.3. Generalidades sobre la ejecucion de proyecto

La ejecucidn de proyecto se realizara con estricta sujecion al Proyecto Técnico, salvo las
modificaciones que se hayan acordado por el CAAF, la Direccion de Obra y el licitador. Este

criterio regira igualmente durante las etapas de puesta a punto y puesta en marcha.
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1.4. Etapas del desarrollo del suministro
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1.4.1 Etapa de construccion

Esta etapa comienza con la firma del Acta de Comprobacién de Replanteo y comprende la
ejecucion —en taller- de todos los elementos necesarios para la configuracion de la instalacion,

concluyendo tras su embarque con destino a Fuerteventura.

1.4.2 Etapa de transporte y puesta en posicion

Como su nombre indica, esta etapa comprende tanto el transporte maritimo- terrestre hasta la
EDAM de Puerto del Rosario en Fuerteventura, asi como los trabajos de ajuste y
comprobacién, del funcionamiento hidraulico y las instalaciones mecanicas, todo ello en los

emplazamientos predeterminados.

Una vez realizados con resultado positivo las pruebas sefialadas en el parrafo anterior, se

procedera a la entrada de agua a las instalaciones para su puesta en marcha.

1.4.3.- Etapa de puesta en marcha y pruebas de funcionamiento

Esta etapa comprende las operaciones necesarias para conseguir el funcionamiento estable
de las instalaciones, que es aquel en el cual todos los elementos funcionan en la forma
prevista en el Proyecto Técnico y las diferentes fases que tratan el agua que llega a la

instalacién, objeto del presente Pliego. Su duracién sera de 15 dias.

Durante esta etapa se procedera por parte del CAAF, a la realizacion de los ensayos vy
pruebas de funcionamiento especificadas en este Pliego o Proyecto Técnico u ordenadas de

forma complementaria a los anteriores.

El tiempo que la instalacion permanezca parada o parcialmente sera recuperado mediante la
extension del periodo de pruebas de funcionamiento. Se exceptuara las paradas por causas

ajenas al Adjudicatario.

Los costes adicionales derivados de la extension del periodo de pruebas de funcionamiento

por causas que no sean ajenas al contratista seran de su propio abono.
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Al finalizar este periodo y en base a los resultados de las pruebas de funcionamiento, la
direccion de Obra comprobara el correcto funcionamiento de la instalacién y el cumplimiento

de las caracteristicas ofertadas.

De encontrarse las actuaciones realizadas en buen estado, con arreglo a las prescripciones
previstas, y resultar positivas las pruebas de funcionamiento, se procedera a la recepcion de
las instalaciones, levantandose el correspondiente Acta, comenzando entonces el plazo de

Garantia.

El Acta de Recepcidn, incluira necesariamente, los siguientes documentos:

- Lista de observaciones, que contenga los puntos que deben ser estudiados o vigilados
durante el Periodo de Garantia.
- Programa y especificaciones de las pruebas que se deberan realizar durante el

Periodo de Garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el Acta y el
Director de las mismas, sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo, el Contratista no
lo hubiera efectuado, no podra concedérsele otro nuevo plazo o de declarar resuelto el

contrato.

1.4.4 Periodo de garantia

Una vez levantada el Acta de Recepcion se procedera a la entrega de las instalaciones al
Beneficiario para su explotacién a, en cuyo momento se iniciaran las pruebas de rendimiento,

que se extenderan por un periodo igual al plazo de garantia definido en el P.C.A.P.

Durante este periodo el Beneficiario, realizara los ensayos y pruebas especificadas en este
Pliego, cuyos resultados se incluiran en un Parte Oficial de Control que en todo momento

estara a disposicion del Contratista y de la Direccion de la Obra.

El tiempo que la instalacién permanezca parada total o parcialmente sera recuperado
mediante la extension del Plazo de Garantia, exceptuandose las paradas por causas ajenas al

Contratista.
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Durante esta etapa, todos los gastos que se ocasionen con motivo de la explotacion y pruebas
de funcionamiento de la planta (personal, energia eléctrica, reactivos quimicos, analisis, etc.)
seran por cuenta del Beneficiario. El Contratista Unicamente debera prestar la colaboracion
que para el correcto funcionamiento de la instalacién se considere necesario por la

Administracion contratante.

El Contratista tendra acceso permanente a la informacién técnica de la explotacion y podra
realizar cuantos ensayos y analisis estime oportunos para comprobar que la explotacion se

realiza de acuerdo con los criterios recogidos en el Proyecto Técnico.

Al finalizar el Periodo de Garantia, y sobre la base de los resultados de las pruebas de
rendimiento, la Direccion de la Obra comprobara el correcto funcionamiento de la instalacién y
el cumplimiento de las caracteristicas ofertadas, procediendo, en caso favorable, a la extincion

de la responsabilidad del Contratista.

2. PRUEBAS, ENSAYOS E INSPECCIONES

Durante la realizacion de las obras, se llevaran a cabo todas las pruebas, ensayos e
inspecciones necesarias para su correcta realizacién, que serviran, al mismo tiempo de
antecedente para la recepcion de las obras. Sin embargo, la admision de materiales, elementos o
unidades, de cualquier forma que se realice durante la ejecucion de las obras, no atenua la
obligacion de subsanarlos o reponerlos si cualquiera de ellos resultara inaceptable parcial o

totalmente en el momento de la Recepcion.

La Direccién Técnica designara a los responsables que asistiran a las pruebas, ensayos e
inspecciones, tanto en fabrica o taller como a pie de obra. Para las primeras, el Contratista
comunicara con quince dias de antelacion la fecha en que se realizaran. El representante de la
Direccién Técnica, firmara junto con el Contratista y el Fabricante el certificado de pruebas

correspondiente.

Todos los gastos que se produzcan en la realizacién de las pruebas, ensayos e inspecciones
seran de cuenta del Contratista hasta un maximo del 1% del Presupuesto de Base de Licitacion

de las obras, a excepcion de las auditorias especificas que correran a cargo del CAAF.
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Las pruebas, ensayos e inspecciones a llevar a cabo durante la ejecucién de las obras se

especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

3. CONTROL POR TERCEROS

La Administracién podra designar a una entidad profesional de control para que le asista en las
pruebas, ensayos e inspecciones (tanto en taller o fabrica como a pie de obra) en su nombre,
acompanada o no por otros técnicos a sus érdenes. El Contratista tomara las medidas oportunas

para facilitar a los anteriores cualquier tipo de medios que vayan a utilizar.

Previamente al Acta de Recepcion de las Obras de las obras, se procedera a realizar una “Auditoria
de las instalaciones” por terceros determinados por el CAAF, a fin de comprobar el estado de las

mismas y el cumplimiento de las condiciones de los Pliegos del concurso.

Se realizaran pruebas de rendimiento de la instalacion y de los elementos principales de la misma,
determinandose especialmente si se cumplen las cantidades garantizadas en el Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

En el caso de existir discrepancias, manifestadas expresamente por cualquiera de las partes en un
plazo no superior a un mes desde la recepcion de la Auditoria, seran resueltas por el Consorcio de
Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, cuyos acuerdos, una vez se agote la via administrativa,
podran ser objeto de recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdiccion; sin perjuicio de la competencia de la jurisdiccion civil, en las
cuestiones relativas incluidas en los titulos del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Se estara a todo lo especificado en el punto anterior en lo que se refiere a plazos, certificados y

gastos de realizacién de pruebas, ensayos e inspecciones.

4. PRUEBAS DE SISTEMAS

Todos los sistemas, y concretamente los de control, alarma y seguridad, asi como los
accionamientos automatismos, enclavamientos e instrumentacion seran probados necesariamente

antes de que pueda considerarse terminado el Periodo de Puesta en Funcionamiento de las obras.
8
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De estas pruebas se redactaran asimismo los certificados correspondientes, firmados por los

representantes de las tres partes sefialadas, Contratista, Propiedad y Director Obras..

El personal necesario y todos los gastos a que haya lugar, seran de cuenta del Contratista y se

encontraran incluidos también en los precios unitarios ofertados.

5. DOCUMENTACION A APORTAR POR EL CONTRATISTA PARA LA RECEPCION DE
LAS OBRAS

Para la recepcion de las obras el contratista debera haber aportado a la Administracion, al menos, la
siguiente documentacion:
- Certificados originales de todas las pruebas realizadas, tanto en fabrica o taller
como en obra, durante la ejecucion de las obras, especificadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto o bien solicitadas por la
Direccion Técnica.
- Garantias originales de los fabricantes de todos los equipos y materiales
principales de la obra ejecutada.
- Manuales y documentacion técnica de todos los equipos e instalaciones
principales de la obra ejecutada.
- Manual de operacion de la EDAM en las nuevas condiciones de funcionamiento,
incluyendo SCADA, automatismos, secuencias de funcionamiento, etc.
- Licencias de software y programacion de control de procesos en abierto.
- Cédigos fuente de las programaciones incluyendo todos los comentarios para su

comprension.

6. PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

El plazo de ejecucion de las actuaciones se estima en CINCO (5) meses, incluyendo la puesta en

marcha, contados a partir de la firma del Acta de Replanteo. No obstante, el Concursante podra
ofertar el que estime mas adecuado y en todo caso, de forma definitiva, regira el que se establezca
en el contrato, con fecha limite para el funcionamiento 10 Diciembre 2015, y justificacion gastos por

parte del CAAF sobre fondos FEDER de financiacién de esta actuacion 30 Diciembre 2015.

Posteriormente, existira un plazo de garantia estimado en doce (12) meses.



canarias
CRTID An PROG

(l.ll}lil'lfl() ey Unién Europea
de Canarwas +ondo Luropeo

de Desarrollo Regional

7. REVISION DE PRECIOS

Conforme al plazo de ejecucion de las actuaciones a que se refiere el presente Pliego y el informe de
necesidad emitido por el que suscribe, esto es, cinco meses, en funcién de dicha estimacion temporal
y de acuerdo con lo establecido en el articulo 89 del Real Decreto Legislativo 32/2011, de 14 de
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en
funciéon del plazo propuesto, los precios incluidos en el Proyecto no se prevé que sean objeto de

revision.

8. CLASIFICACION DE LOS LICITADORES

La clasificacion del contratista es la siguiente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
k) especiales 8. Estaciones de Tratamiento de Aguas e) Anualidad media
superior a 840.000 € y
no sobrepase los
2.400.000€

A efectos de la acreditaciéon de la solvencia de las empresas extranjeras de la
Union Europea deberan presentar la siguiente documentacion:

Acreditacion de la Capacidad Econdmica:
Se requiere el aseguramiento de la financiacién de las obras por una de las dos

formas siguientes:

e Por Entidad bancaria
e Mediante auditoria externa de la tesoreria de la empresa

Acreditacion de la Solvencia Técnica:

Se requiere el aseguramiento de la solvencia técnica mediante:

e Aportacion de al menos un contrato -- adjudicado al licitador—durante los ultimos
5 afos, relativo a actuaciones idénticas a lo que es objeto de la presente
contratacién y por un presupuesto igual o superior al de esta licitacion.

e La ejecucion de dichos contratos debera ser acreditada mediante todos aquellos
documentos probatorios que se estimen oportunos para verificar la solvencia técnica que se
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9. CANTIDADES GARANTIZADAS Y CRITERIOS DE VALORACION PARA LA
ADJUDICACION

En el sobre n° 3 “PROPOSICION TECNICA”, cada concursante expresara bajo declaracién jurada
los apartados de este Pliego de Prescripciones Técnicas, 9.1 y los aparatados 9.3 — C2, 9.3 — C3,
y 9.3-C4.

9.1. Cantidades garantizadas

Se indicaran las cantidades medias que garantiza, durante un periodo mensual, de los siguientes
conceptos, y que tendran que ser las recogidas en el proyecto técnico, que son la base para
justificacion fondos FEDER de financiacion de esta actuacién, segun ANEXO I:

a) Consumo especifico del modulo de desalaciéon (kWh/m?).

b) Produccién nominal libre de agua (en m®/dia), sobre las membranas suministradas.

c¢) Salinidad del agua producto (Conductividad, Sélidos Totales Disueltos)

d) Boro en el agua producto (<1 ppm)

e) Materiales inoxidables.

9.2. Resultados reales

Se consideraran como resultados de la instalacion los valores medios obtenidos realmente en un
periodo de seis (6) meses de funcionamiento ininterrumpido, cuyo computo de datos comenzara

desde dicho funcionamiento ininterrumpido.

9.3 CRITERIOS DE VALORACION PARA LA ADJUDICACION:

Las Ofertas presentadas se valoraran atribuyendo, en total maximo de 100 puntos, distribuidos
del modo siguiente:

C1 - Oferta Econémica

Se propone como criterios directamente evaluables en cifras o porcentajes, la propuesta
economica que sera valorada con un total de 50 puntos, que se atribuiran, conforme a la grafica
que se acompafia, del siguiente modo:

11
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- Para bajas comprendidas entre el 0% y el 5% sobre el presupuesto maximo de licitacion, la
puntuacién obedecera a la siguiente férmula:

Puntuacion=B x 9

- Para bajas comprendidas entre el 5% y el 15% sobre el presupuesto maximo de licitacion, la
puntuacion sera conforme a la siguiente formula:

B-5)X%5
Puntuacion =45 + [—(———L]
(Bmax—5)

Siendo B la baja presentada por el licitador, en términos porcentuales; y Bmax la baja maxima,
también en términos porcentuales, de entre las ofertas admitidas.

3 7 g g w0 11 12 13 14 1s{Bajamax.%)

Se entendera que las ofertas pueden estar en supuestos de exclusiéon por tratarse de
valores anormales o desproporcionados cuando supongan una baja superior al 15% sobre
el presupuesto maximo de licitacion.

Ponderaciéon .............. 50,00 puntos

C2 — Reduccion plazo ejecucion

Se propone como criterio directamente evaluable en cifras o porcentajes, la propuesta de
reduccion de plazo de ejecucién, que sera valorada con un total de 30 puntos, que se atribuiran,
del siguiente modo:

- Ejecucién del proyecto en 4 meses ...............oooot i 30 puntos
- Ejecucion del proyecto en 5 meses .............coooiiiiiiiii i 10 puntos
Ponderacion ......... 30,00 puntos

12
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C3 — Mejoras Tecnoldgicas

Se propone como criterio directamente evaluable en cifras o porcentajes, la propuesta de
Mejoras Tecnologicas, que sera valorada con un total de 10 puntos, que se atribuiran, del
siguiente modo:

A) Suministro membranas: (4 puntos)

a. 108 Uds. Membranas Qfx SW400SR (Para sustituir las 2 Uds. primeras posiciones
1-2 de las membranas existentes en 54 cajas de presion. ............. 2 puntos

i. Sise suministra las 108 membranas Qfx SW400SR sin superar presupuesto
maximo de licitacion......................o 2 puntos

ii. Sino se suministran las 108 membranas Qfx SW400SR ..... 0 puntos

b. 54 Uds. Membranas Qfx SW400R (Para sustituir la 1 Ud. de la 32 posicién de las

membranas existentes en 54 cajas de presion. ................coeiienn 2 puntos
i. Sise suministra las 108 membranas Qfx SW400SR sin superar presupuesto

maximo de licitacion......................o 2 puntos

ii. Sino se suministran las 108 membranas Qfx SW400SR ..... 0 puntos

B) Suministro recuperador ERI PXQ300: (2 puntos)
a. 1 Ud. ERI PXQ300.

i. Si se suministra 1 Ud. ERI PXQ300 sin superar presupuesto maximo de
[Te11 2= o110 5 [ e S - 2 puntos

ii. Sinose suministra 1 Ud. ERI PXQ300..............cocovviinnns 0 puntos

C) Suministro Bomba Alta Presién Segmentada superduplex- austeniticos: (2 puntos)

a. 1Ud. BAP.
i. Sise suministra 1 Ud. KSB - MTC-RO A 125/6 - 10.1 33.80 0
similar sin superar presupuesto maximo de licitacién .......... 2 puntos
ii. Sino se suministra 1 Ud. KSB - MTC-RO A 125/6 - 10.1 33.80 o
S YN B e s s 5 B T o TS AR s S A B TSR 3 0 puntos

D) Suministro Actuador eléctrico valvula entrada alimentacién rack: (1 punto)

a. 1 Ud. Actuador eléctrico valvula entrada alimentacion rack.

i. Si se suministra 1 Ud. Actuador eléctrico sin superar presupuesto maximo
delicitacion ...............cooiii . 1 punto

ii. Sino se suministra 1 Ud. Actuador eléctrico.......................... 0 puntos
13
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E) Suministro Actuador eléctrico valvula contrapresion ERIs: (1 punto)

a. 1 Ud. Actuador eléctrico valvula contrapresion ERIs.

i. Si se suministra 1 Ud. Actuador eléctrico sin superar presupuesto maximo
de lICItacion ... .. ..o 1 punto

ii. Sino se suministra 1 Ud. Actuador eléctrico.......................... 0 puntos

Las mejoras tecnoldgicas no supondran incremento del presupuesto de licitacion y estaran
recogidas dentro del presupuesto maximo de licitacion.

Ponderacién .............. 10,00 puntos

C4 - Memoria Constructiva del Proceso de Organizacion de los trabajos y de
ejecucion de las obras.

Se propone como criterios directamente evaluables no en cifras o porcentajes, la memoria
constructiva del proceso de organizacién de los trabajos y de ejecucion de las obras que sera
valorada con un total de 10 puntos, que se atribuiran, conforme a la los puntos que se acompana,
del siguiente modo:

- Memoria explicativa del proceso constructivo............................... 6,00 puntos
- Subcontratacion: ldoneidad y compromisos ..................c............ 4,00 puntos
Ponderacién .............. 10,00 puntos

PUNTUACION FINAL.

La puntuacion final de cada oferta sera la suma de los dos criterios.

PtoraL=C1 + C2+ C3+ C4

El ofertante que obtenga mayor puntuacion con la suma de todos los criterios sera la oferta que
se propondra al 6rgano de contratacién. En caso de empate se resolvera el concurso por sorteo.

10. PRESUPUESTO MAXIMO LICITACION

El Presupuesto maximo de licitacion, asciende a la cantidad de UN MILLON CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN
CENTIMOS (1.157.628,51.-€), siendo el IGIC correspondiente 81.033,99.- €.

En Puerto del Rosario, Abril de 2.015
EL INGENIERO/PECNTGQ AUTO EL PLIEGO
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ANEXO |

FICHA DE ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN
INSTALACIONES DE DESALACION

DATOS GENERALES DE LA INSTALACION

Nombre de la instalacion:
PLANTA DESALADORA FUERTEVENTURA 1V
(Centro Produccion Puerto del Rosario CAAF)

Propietaria:  Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura - CAAF

Entidad Gestora: Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura - CAAF

Isla: Fuerteventura

Municipio: Puerto del Rosario

Direccion: Maximo Escobar, 2

Coordenadas | Latitud: 28° 30" 23,65” N
(Geograficas) | Longitud: 13° 50" 39,82 O

Situacion y
emplazamiento

DATOS TECNICOS ACTUALES DE LA INSTALACION

Fecha de puesta en servicio: 1998

Potencia eléctrica contratada (kW): 4500 Total centro produccion Puerto del Rosario

Capacidad de produccion (m*/dia): 6500

Conductividad agua bruta (mS/cm): 42.000

Temperatura agua bruta (°C) : 21 - 23

pH agua bruta: 7,6

PARAMETROS NECESARIOS PARA LA BAREMACION

Consumo especifico de energia actual (*) (kWh/m>): 3,64

Consumo especifico de energia esperado (*) (kWh/m®): 2,419

Reduccion global de consumo especifico (C) (kWh/m?): 1,221

Consumo energia afio tipo (1) (kWh/afio) (indicar afio considerado): 2013
7.313.450 kWh/afio

Produccidn afio tipo (m3/afio): 1.987.449

Consumo energia afio esperado (2) (kWh/afio): 5.654.444

Ahorro energético anual esperado (1-2) (kWh/afio): 2.809.136

Inversion total (€): 1.157.628,51

Se cuenta con proyecto de ejecucion: SI

(*) (sin bombeos agua producida y/o envio ciudad)

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS MEDIDAS A IMPLANTAR
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Tipos de medidas

X | 1 | Actuacion en motores y/o bombas.

X | 2 | Implantacién o mejoras en los sistemas de recuperacion de energia.

X | 3 | Incorporacion de membranas de ultima generacion

Medida 1: Mejorar la eficiencia energética de las bombas instaladas en cualquier parte del proceso de
desalacion, incorporando equipos electronicos* o sustituyendo por nuevas bombas o motores eléctricos
con mayor eficiencia energética.

*Variadores de velocidad, arrancadores electronicos, otros.

Medida 2: Sustituir, mejorar o incorporar sistemas de recuperacion de energia en plantas de osmosis
inversa que permitan el ahorro de energia en la produccion de agua producto, actuando sobre turbinas
pelton, camaras isobadricas, etc.

Medida 3: Incorporacion de membranas de ultima generacion, hibridacion de elementos, en todo caso,
actuando sobre membranas que tengan una utilizacion superior a 5 afios.

Observaciones sobre las medidas a realizar

Se realizara sustitucion de la bomba de alta presion actualmente en servicio por otra mas
eficiente, por otro lado se sustituira el sistema de recuperacion actualmente en servicio,
turbina Francis, por otro de camaras isobaricas, ERIs y bomba Booster, que mejorara
significativamente el consumo especifico de este modulo de desalacion.

Por ultimo, se incorporaran mas membranas de ultima generacion para aumentar la
capacidad de produccion de este modulo de desalacion de los actuales 6.500 m>/dia, a
7.200 m*/dia.

Detalle de las medidas a realizar

Medida 1. Actuacién en motores y/o bombas

Otras medidas (indicar) Incorporacion de medida del rendimiento de la
X | 1.4. | bomba de alta presion por método termodinamico segiin ISO 5198

Bomba Alta Presion 6 x 13DA-5
539 m3/h - 650 mcl — rendimiento 81,70%

Eliminacion Turbina Francis 4 x 11DAT 6

Listadoy descripcibnde | 5,0 11 611 mel —rendimiento 76,00%

los equipos sometidos a
cambios

Ahorro energético

esperado (KWh/m?) 1221

16
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Medida 2. Implantacion o mejoras en los sistemas de recuperacion de energia en
plantas por 6smosis inversa.

=1 2.1 Dispone de sistema de recuperacion energia y requiere la sustitucion del
""" | mismo por otro mas eficiente
PARAMETROS PRINCIPALES DE LA INSTALACION
SITUACION ACTUAL | SITUACION NUEVA
Capacidad de produccién | 6500 7200
total (m3/dia)
Capacidad de produccién | 6500 7200
por bastidor
N° Bastidor / (m’/dia)
& 42 45
Factor de conversion (%)
o 100 100
% factor de utilizacion
Presion de operacién en | 60 60
alta (bar)
Consumo especifico del
proceso de desalacion
(KWh/m3) (con bombeos 04 2419
de captacion)
Ahorro energético
esperado (kWh/m?3) 1,221

Se sustituird la bomba de alta presion actualmente en
servicio por otra bomba de mejor rendimiento y el
sistema de recuperacion actual, la turbina Francis por
un sistema de camaras isobaricas ERIs, con bomba
booster.

Descripcion de las obras y
modificaciones a realizar Se sustituiran las actuales cajas de presion por otras
nuevas de 7 membranas de entrada/salida lateral, y se
instalaran 64 uds. Se utilizaran las membranas
actualmente en servicio (sistema hidrido) y se
aumentaran en 70 uds. mas.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SISTEMA DE RECUPERACION

SITUACION ACTUAL SITUACION NUEVA

Tipo: (turbina Pelton o FRANCIS ERI
camaras isobaricas)
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Fabricante FLOWSERVE SPAIN ENERGY RECOVERY
Modelo 4x 11DAT 6 PXQ300

Aiio de fabricacion 1998

Aiio de puesta en marcha | 2001

Medida 3. Incorporacion de membranas de ultima generacion (las membranas en
uso deben tener un uso superior a 5 afios)

N° total de membranas en explotacion: 378

N° de membranas a sustituir: No se sustiuiran, se aumentaran en 70 uds mas.

Aiio puesta en servicio membranas sometidas a cambio: 2013 (renovacion)

PARAMETROS PRINCIPALES DE LA INSTALACION

SITUACION ACTUAL SITUACION NUEVA

Capacidad de produccion
total (m>/dia) a0 —
Capacidad de produccion
por bastidor OI 6500 7200
N° Bastidor / (n’/dia)
Calidad del agua
producto (uS/cm) e i
Factor de conversion (%) 48 45
indice de flujo (FLUX) 19,06 18,04
(L/m2h)
N° de tubos de presion /
N° de membranas por 54 64
tubo
Presion de operacion en
alta (bar) £l gl
Ah 6ti

orro energético 1221

esperado (kWh/m?)
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CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS MEMBRANAS

ACTUALES NUEVAS
N° total de membranas en 378 148
explotacion
Fabricante NanoH2o NanoH2o
Modelos Qfx SW 400 SR (2 uds.) Qfx SW 400 SR (2 uds.)

Qfx SW400R (5 uds.)

Qfx SW400R (5 uds.)

(Existe hibridaciéon?

SI

SI

Tipo de hibridacion en
tubo

(n° elementos-modelo + n°
elementos-modelo +...)

Qfx SW 400 SR + Qfx SW 400
SR + Qfx SW 400 R + Qfx SW
400 R + Qfx SW 400 R + Qfx
SW 400 R + Qfx SW 400 R

Qfx SW 400 SR + Qfx SW 400
SR + Qfx SW 400 R + Qfx SW
400 R + Qfx SW 400 R + Qfx
SW 400 R + Qfx SW 400 R

Conductividad producto
(uS/cm)

450

450

Se cuenta con simulaciones de bastidor: SI

En Puerto del Rosario, a
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Fdo. Andrés Rodriguez Cabrera.




