Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que han de regiren la
contratacion de los TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA CIVIL en
las redes de distribucion del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a
Fuerteventura

CAAF
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1. OBJETO DEL PLIEGO Y ALCANCE DE LA LICITACION

Constituye el objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, establecer las
condiciones y criterios técnicos para la contratacion por parte del Consorcio de
Abastecimientos de Aguas a Fuerteventura, (en adelante el CAAF), de un SERVICIO
DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA CIVIL, que se solicitara conforme a
las necesidades demandadas por el CAAF y de acuerdo con este Pliego de
Prescripciones Técnicas y con el ANEXO | (cuadro de precios unitarios) que resulte de
la adjudicacién de la presente licitacion.

2. CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

Estan incluidos dentro del alcance del contrato objeto del presente pliego, la
excavacion y/o relleno de zanjas, la reposicion de aceras y bordillos, la reposicion de
asfaltos, la reposicion y/o reparacién de arquetas, todo tipo de transporte y gestién de
residuos relacionados con el servicio y detallados tanto en este Pliego como en el
ANEXO | (cuadro de precios unitarios).

Seran saneados o sustituidos por otros nuevos, todos aquellos elementos que sean
indicados por el personal técnico autorizado por el CAAF.

Existiran dos tipos de trabajo:

e El programado que sera comunicado a la empresa adjudicataria el dia anterior a
la ejecucion de las obras.

e El urgente que sera comunicado a la empresa en cualquier momento y tendra
que ser atendido por ella en cuanto reciba la comunicacion.

l.a empresa adjudicataria debera estar disponible respetando el tiempo maximo
de respuesta estipulado para cubrir las averias que pudieran incurrir en dias de
sabado, domingos y/o festivos, abarcando de esta forma los 365 dias del afio,
para lo cual, la empresa adjudicataria, debera proporcionar un contacto
telefonico para consultas directas, operativo los 7 dias de la semana las 24h del
dia.

Una vez formalizado el contrato, la empresa adjudicataria designara los
interlocutores elegidos para la atencion telefonica y enviara al C.A.A.F los datos
de contacto de los mismos,

Cuando la obra en la que se tenga que intervenir, implique o provoque falta de
suministro de agua, el corte de trafico y/o el acceso a una propiedad privada, la
ejecucion de los trabajos que competen a la empresa adjudicataria, deberan
efectuarse sin interrupcion hasta que se reponga el suministro, el trafico rodado y/o el
acceso.
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En todo momento la empresa adjudicataria atendera, para la ejecucién del servicio,
a lo establecido en este documento, y a las 6rdenes gue reciba del personal técnico
autorizado por el CAAF.

3. AREA GEOGRAFICA DE ACTUACION DE LOS SERVICIOS A PRESTAR

El ambito de actuacion del servicio de trabajos complementarios de obra civil que
se establece mediante el presente pliego se establecen en 5 lotes geograficos que
responden a las circunscripciones municipales de la isla siendo los lotes los siguientes:

Lote n®1 T.M. de La Oliva.

Lote n°2 T.M. de Puerto del Rosario.
Lote n°3 T.M. de Antigua y Betancuria.
Lote n°4 T.M. de Tuineje.

Loten®5  T.M. de Pdjara.

A la hora de licitar se debera licitar a cada uno de los lotes de manera
independiente.

4. CONDICIONES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
4.1. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA
4.1.1. OBLIGACIONES GENERALES

La empresa adjudicataria se compromete a realizar la actividad, objeto del pliego,
con los medios humanos y materiales adecuados a tal fin.

La empresa adjudicataria no utilizara personal o material propiedad del CAAF.

4.1.2. OBLIGACIONES PARA CON EL PERSONAL

Durante el periodo de vigencia del contrato, la empresa adjudicataria debera contar
con los medios humanos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la
prestacion y la calidad en el servicio prestado, cumpliendo con lo exigido en este
Pliego.

4.1.2.1. PERSONAL DEPENDIENTE DE LA EMPRESA
ADJUDICATARIA

El personal designado por la empresa adjudicataria para la realizacion de los
trabajos debera estar dado de alta en la Seguridad Social, poseer la cualificacion y
formacion adecuada para cumplir con lo dispuesto en este Pliego.
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La empresa adjudicataria se comprometera a cumplir y hacer cumplir de toda la
normativa aplicable a los trabajadores en materia de Trabajo, Empleo, Seguridad
Social y Prevencion de Riesgos Laborales. Asimismo acepta todas las
responsabilidades que se deriven de las relaciones que pueda establecer con terceras
personas, durante la vigencia del contrato de servicios, para desarrollar el objeto del
mismo.

Para garantizar que el servicio se presta con la calidad exigida en este Pliego,
deberan contar al menos con los siguientes perfiles profesionales:

« (Capataz.
»  Oficial de 12 de construccion de obra civil.
. Peodn ordinario de construccion de obra civil.

La facultad de direccion, organizacion y control de los trabajadores corresponde a Ia
empresa adjudicataria por disponer la misma de una titularidad independiente a la del
CAAF.

La empresa adjudicataria, con el fin de que no quede dafiada la imagen del CAAF,
se compromete a adoptar todas aquellas medidas que considere necesarias para que
su personal cumpla con los siguientes requisitos:

« Utilizar la ropa de trabajo y/o uniformidad reglamentaria y mantenerla en
perfecto estado de presentacion; asi como los distintivos de la empresa adjudicataria
establecidos (si es que la prestacion del servicio exigiera la utilizacién de uniforme).

« Desempefiar sus funciones sujeto al cumplimiento de la normativa que regule
las vias publicas.

La empresa adjudicataria no podréa poner a disposicion del CAAF, para la
prestacién del servicio, ningin operario o empresa que no esté debidamente
comunicado y autorizado expresamente por parte de personal técnico autorizado por
el CAAF.

Con el objetivo de evitar la paralizacion y/o ralentizacién del servicio contratado, la
distribucion de los periodos vacacionales de los medios humanos de la empresa
adjudicataria deberan estar organizados de tal manera que siempre estén
suficientemente cubiertos los puestos de trabajo.

Los profesionales que sean asignados por la empresa adjudicataria a la prestacion
del servicio seran reemplazados por la misma, por otros profesionales de igual valia,
en los supuestos de incapacidad temporal, vacaciones, asuntos personales, etc.
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UNIDAD DE OBRA:
DMCO010/CA: CORTE DE PAVIMENTO.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Corte de cualquier tipo de pavimento, manualmente o mediante maquina cortadora de pavimento,
incluyendo carga manual sobre camion o contenedor, traslado a vertedero y Gestion de Residuos.

CRITERIO DE MEDICION PREVIA:

Longitud medida seguin especificaciones del personal técnico autorizado por el CAAF.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA:

DEL SOPORTE:

Se comprobara que se ha realizado un estudio sobre las caracteristicas de su base de apoyo y que
el corte no afectara a ninguna red de servicio de las instalaciones urbanas.

PROCESO DE EJECUCION:

FASES DE EJECUCION:

Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camién o contenedor. Traslado hasta vertedero autorizado y Gestion
de los Residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION:

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO:

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO:

Se medira la longitud realmente ejecutada segln especificaciones del personal técnico autorizado por
el CAAF.

Pagina 10 de 24



UNIDAD DE OBRA:
DMX030/CA: DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Demolicidn de cualquier pavimento de aglomerado asfaltico en calzada, manualmente o con martillo
neumatico, incluyendo carga manual sobre camién o contenedor, traslado a vertedero y Gestion de
Residuos.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion
General de Carreteras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun especificaciones del personal técnico autorizado por el CAAF.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA:

DEL SOPORTE.
Se comprobara que se ha realizado un estudio sobre las caracteristicas de su base de apoyo.

Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 0
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

PROCESO DE EJECUCION:

FASES DE EJECUCION:

Corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolicion del elemento. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros scbre camién o contenedor. Traslado hasta vertedero
autorizado y Gestion de los Residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION:

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedara limpia de restos del material.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO:

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente demolida segin especificaciones del personal técnico autorizado
por el CAAF.
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4.1.4. EQUIPO Y MAQUINARIA

La empresa adjudicataria se compromete a aportar cuantos equipos, herramienta
y/o maquinaria sean necesarios para la correcta ejecucion de los servicios.

El transporte necesario para la realizacion de cualquiera de los servicios no sera
objeto de medicion y abono independiente, pues se considera incluido en los precios
de todos los materiales, equipos y maquinarias dispuestos en el cuadro de precios
unitarios (ANEXO 1), cualquiera que sea el punto de procedencia de los materiales y la
distancia de transporte.

La custodia y vigilancia de la maquinaria y/o herramientas empleada correra por
cuenta de la empresa adjudicataria, no pudiendo ser imputado al CAAF ningln cargo
por dicho concepto ni por cualesquiera dafios que sufran aquellas en el lugar de la
prestacion del servicio.

Toda la maquinaria a utilizar debe estar homologada segun la normativa vigente y
al dia con cualquier documentacién necesaria para su uso, incluyendo las revisiones
periodicas correspondientes. Deben presentar buen nivel de conservacion, no
representando ningun peligro para el trabajador o para terceros.

4.2. COMPETENCIAS DEL C.AAF

Corresponde al personal técnico autorizado por el CAAF, la coordinacion,
ordenacion y planificacion de los trabajos.

También le corresponde al personal técnico autorizado por el CAAF la certificacion
de los servicios ejecutados, seglin modelo del ANEXO Ill y siguiendo lo dispuesto en
el punto n° 5 (sistema de facturacion) de este Pliego

4.3. NORMATIVA APLICABLE

. Pliego de prescripciones técnicas particulares redactados para la contratacion
de los de los TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA CIVIL en las redes
de distribucion del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura

CAAF.

. Instruccion para el Proyecto y Ejecucion de Obras de Hormigén en masa o
armado, EHEO8 del Ministerio de Fomento.

. Reglamento General de Carreteras (RD 1812/1994 de 2 de Septiembre).

. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (PG-3).

. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservacion de

Carreteras (PG-4).
. Cadigo Técnico de Edificacién (RD 314/20086, de 17 de marzo).
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. Normas Tecnoldgicas de la Edificacion (NTE) aplicables.

. Normativa Vigente en materia de Seguridad y Salud en particular lo establecido
en el RD 1627/1997 del 24 de Octubre.

4.4. SERVICIOS AFECTADOS

Se tendra en cuenta, a la hora de realizar los servicios, la posible interferencia con
el resto de elementos e instalaciones urbanas. Se tomaran, previo consenso con el
personal técnico autorizado por el CAAF, las actuaciones previas y posteriores que
sean necesarias para mantener y/o restablecer el funcionamiento de los mismos.

A estos efectos, la empresa adjudicataria estara obligada a solicitar a las empresas
responsables de las diferentes instalaciones urbanas, (tales como telefonia, suministro
eléctrico, alumbrado publico, saneamiento de agua negras y/o pluviales, etc.) un
informe sobre cualquier servicio afectado por cualquier intervencion,

Sin dicho informe el CAAF queda exonerado ante cualquier reclamacion derivada
de las actuaciones de la empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria comunicara al personal técnico autorizado por el CAAF y
la companiia afectada, cualquier dafio que sea producido a terceros en el momento de
producirse.

Asimismo solicitaré la asistencia necesaria y hara un seguimiento de los trabajos
ejecutados que sean necesarios hasta la subsanacion de la incidencia. Todo esto
quedara reflejado con claridad en un informe con su correspondiente reporte
fotografico que se entregara en el plazo de 24 horas al personal técnico autorizado por
el CAAF.

La empresa adjudicataria, en caso de ser responsable, aportara, por su cuenta y
riesgo, la indemnizacion por los posibles dafios causados, quedando el CAAF exento
de responsabilidad alguna.

4.5. CONTROL Y EVALUACION DE LA ACTIVIDAD

El CAAF realizara las actuaciones que estime oportunas para el control y
seguimiento de las actividades desarrolladas en el ambito de este pliego por la
empresa adjudicataria, estableciendo si se precisa, reuniones con el responsable de la
empresa adjudicataria, realizando visitas durante la ejecucion de los trabajos
encomendados, supervisando el estado de los trabajos realizados, asi como todas
aquellas medidas de vigilancia que se estimen oportunas para la valoracién global de
los trabajos en curso y finalizados.
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El CAAF sera el que establezca el orden de prioridad en |a realizacion del servicio.

Para la realizacion de los trabajos, tanto el CAAF como la empresa adjudicataria
cumplimentaran los ‘partes’ de trabajo necesarios segiin modelo ANEXO II.

Estos ‘partes’ deberan ser obligatoriamente firmados tanto por el persconal técnico
autorizado por el CAAF como por el personal autorizado de la empresa adjudicataria.

Dichos partes deberan contener la siguiente informacion:

-

N° de parte

Declaracion de si la comunicacion es Programada o Urgente.

Lugar y fecha de realizacion del servicio

Fecha y hora de comunicacion del parte.

Fecha y hora del inicio de las obras.

Fecha y hora de la finalizacién de las obras.

Partidas y Unidades ejecutadas.

Notas y descripcion del servicio por parte del CAAF.

Nombre y firma del personal técnico autorizado por el CAAF.

Notas y aclaraciones sobre la ejecucion por parte de la empresa adjudicataria.
Nombre y firma responsable de la empresa adjudicataria.

Reporte fotografico del antes y del después de la ejecucion del servicio.

Se aporta modelo en el ANEXO |l de este pliego.

4.6. RESOLUCION DE QUEJAS

La empresa adjudicataria debera resolver a su costa todas las quejas o
reclamaciones derivadas de una mala ejecucion de las actuaciones realizadas por su
parte, siempre que estas no se deriven de ordenes dadas por parte de los
responsables técnicos o encargados de los Servicios Técnicos del CAAF.

5. SISTEMA DE FACTURACION

Cada uno de los precios unitarios ofertados en el presente pliego que forman parte
del ANEXO I (cuadro de precios unitarios) incluyen los siguientes conceptos:

*»  (Gastos directos de la obra
o Mano de obra.
o Materiales.

o Los gastos de amortizacion y de conservacion de la maquinaria y
de las instalaciones.
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+ Costes directos complementarios:
Gastos directos complementarios.
Mano de obra complementaria.

o © 0

Material complementario.
o Maquinaria complementaria.
* Costes indirectos de ejecucion.
Mano de obra indirecta.
o Magquinaria, utiles y herramientas.
o Instalaciones provisionales.
o Construcciones provisionales y equipamientos.
o Control de Calidad.
+ (Gastos Generales.
+  Beneficio Industrial.

El presupuesto disponible para la prestacion del servicio de trabajos
complementarios de obra civil se refleja en el punto n® 7 de este Pliego de Condiciones
Técnicas.

Al finalizar la jornada laboral del servicio técnico del CAAF se aportaran los ‘partes
de incidencias’ programados a la adjudicataria para el dia siguiente, segin modelo
ANEXO II.

A primera hora de la mafana la empresa adjudicataria enviara los ‘partes de
incidencias’ ejecutados del dia anterior para ser registrados por los servicios técnicos
del CAAF, segun modelo del ANEXO Il.

En caso de partes de urgencia estos se entregaran en cualquier momento y los
trabajos deben acometerse de inmediato. Los servicios que sean solicitados de esta
forma seran ejecutados en cualquier momento durante los 365 dias del afio y las 24
horas de cada dia.

El tiempo de respuesta maximo sera igual o menor al ofertado por la empresa
adjudicataria de este contrato y nunca mayor de 2 horas.

Al finalizar cada mes, se entregara por parte de la empresa adjudicataria un albaran
con el trabajo realizado y sus importes, segun modelo ANEXO Ill. Se adjuntaran todos
los partes que en él vayan incluidos.

Se comprobara y si procede se realizara la Certificacion de los Servicios Prestados
por parte de los técnicos del CAAF, presentar la Factura por parte de la empresa
adjudicataria y proceder a su correspondiente abono.
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No se podra facturar ningun servicio cuyo parte de trabajo no sea aprobado
expresamente por los servicios técnicos del CAAF.

6. DURACION DEL CONTRATO

La duracion del contrato de cada uno de los lotes sera hasta el 31 de diciembre del
afio 2017, o hasta agotar de la partida presupuestaria de cada uno de ellos. Lo primero
que suceda.

7. PRESUPUESTO DISPONIBLE

N° DE LOTE AMBITO DE ACTUACION PRESUPESTO
Lote n° 1 T.M. de La Oliva 14.000°00 €
Lote n° 2 T.M. de Puerto del Rosario 50.000°00 €
Lote n°3 T.M. de Antigua y Betancuria 30.00000 €
Lote n®° 4 T.M. de Tuineje 40.00000 €
Loten®5 T.M. de Pajara 16.000'00 €

Dichas cantidades tendran caracter maximo, no estando el CAAF obligado a la
ejecucion y consumo del total presupuestado. No existira ninguna responsabilidad ni
obligacién contractual adicional a remunerar por lo servicios no prestados ni solicitados
en el caso de que los servicios efectivamente realizados a la finalizacién del contrato
no supongan el 100% de los inicialmente presupuestados.

El servicio sera evaluado segun porcentaje de baja tUnico aplicado al CUADRO DE
PRECIOS UNITARIQOS reflejados en el ANEXO I.
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ANEXO |
CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS






CODIGO

DMCO010/CA

DMX030/CA

DMX070/CA

ACED41/CA

ACRO20/CA

MPHO10/CA

MFF010/CA

MLBO10/CA

1US072a/CA

IUS072b/CA

1US072¢/CA

UNIDADES

ml

m!

mi

ml

ud

ud

ud

ANEXO Ia

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
Incluye G.G. y B.l. /// Noincluye .G.I.C.

DESCRIPCION

Corte de cualquier tipo de pavimento, manualmente o mediante maquina cortadora
de pavimento, incluyendo carga manual sobre camidn o contenedor, traslado a
vertedero y Gestion de Residuos.

Demolicién de cualquier pavimento de aglomerado asféltico en calzada,
manualmente o con martillo neumatico, incluyendo carga manual sobre camién o
contenedor, traslado a vertedero y Gestion de Residuos.

Demolicion de pavimento exterior de cualquier material en aceras, manualmente y/o
con martillo neumatico, incluyendo carga manual sobre camion o contenedor,
trastado a vertedero y Gestion de Residuos.

Excavacion en zanjas y/o pozos en cualquier tipo de terreno, atacables manualmente
y/o con martillo picador, de hasta 1,25 m de prafundidad méxima, incluyendo carga
manual sobre camidn o contenedor, traslado a vertedero y Gestion de Residuos.

Relleno de zanjas con tierra de la propia excavacién, con arena o con grava, segun
indiguen técnicos del CAAF, mediante medios manuales, y compactacién al 95% del
Proctor Modificado con pison vibrante de guiado manual.

Reposicion de cualquier tipo de salado de loseta existente para uso exterior, para uso
publico en exteriores en zona de aceras y paseos, colocada a pique de maceta con
mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigén no estructural (HNE-20/P/20),
de hasta 35 cm de espesor, vertido con cubilote con extendido y vibrado manual con
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

Reposicion de Firme flexible existente para trafico pesado en calzadas, compuesto de

capa granular de hasta 25 cm de espesor de zahorra artificial y mezcla bituminosa en

caliente: capa de 10 cm de AC 22 bin D, segin UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de
6 cm de AC 16 surf D, segun UNE-EN 13108-1.

Reposicién de Bordillo existente, colocado sobre base de hormigén no estructural
(HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial,
M-5.

Reparacién y/o reposicién de arqueta de hormigon en masa “in situ”, para valvuleria
y accesorios de dimensiones interiores de hasta 80x80x95 cm, con colocacién de
marco y tapa de fundicion servida por el CAAF y con su propio marcado; previa
excavacién con medios manuales y posterior relleno del trasdds con material
granular,

Reparacidn y/o reposicién de arqueta de hormigén en masa "in situ”, para valvuleria
y acesorios de dimensicnes interiores desde 80x80x95 ¢cm hasta 100x100x100 cm,con
colocacion de marco y tapa de fundicién servida por el CAAF y con su propio marcado;

previa excavacién con medios manuales y posterior relleno del trasdds con material

granular.

Reparacidn y/o reposicion de arqueta de hormigdn en masa "in situ”, para valvuleria y
accesorios de dimensiones interiores desde 100x100x100 cm hasta 200x200x200
cm,con colocacién de marco y tapa de fundicidn servida por el CAAF y con su propio
marcado; previa excavacién con medios manuales y posterior relleno del trasdds con
material granular,

PRECIO UNITARIOS
sin IGIC

3,21€/ml

6,97 £/m?

6,99 €/m’

63,91 €/m’

27,88€/m?

51,55 €/m?

24,30 €/m’

31,24 €/ml

66,12 €/Ud

120,20 £/Ud

222,13 €/ud
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ANEXO Ib
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS






DMC010/CA m Corte de pavimento.

Corte de cualguier tipo de pavimento, manualmente o mediante maquina cortadora de pavimento, incluyendo carga manual sobre

camion o contenedor, traslado a vertedero y Gestion de Residuos.

Precio
Coadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Equipo y maguinaria
mqg11eqc010 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y 0,059 37,37 2,20
regulacion del disco de corte manuales.
Subtotal equipo y maquinaria: 2,20
2 Mano de obra
mo087 h Ayudante construccion de obra civil. 0,059 16,13 0,95
Subtotal mano de obra: 0,95
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 3.15 0,06
Costes directos (1+2+3): 3,21




DMX030/CA

Demolicién de pavimento exterior de aglomerado asféltico.

Demolicién de cualquier pavimento de aglomerado asfaltico en calzada, manualmente o con martilio neumatico, incluyendo carga manua
sobre camion o contenedor, traslado a vertedero y Gestion de Residuos.

Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Equipo y maquinaria
mqg05mai030 h Martillo neumatico. 0,242 4,12 1,00
mq05pdm110 h Compresor portatil diesel media presién 10 m*/min. 0,121 6,98 0,84
mq11eqc010 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y 0,005 37.37 0,19
regulacion del disco de corte manuales.
Subtotal equipo y maquinaria: 2,03
2 Mano de obra
mo087 h Ayudante construccion de obra civil. 0,300 16,13 4,84
Subtotal mano de cbra: 4,84
3 Costes directos complementarios
% Costes directos compiementarios 2,000 5,03 0,10
Costes directos (1+2+3): 6,97



DMX070/CA m?

Demolicién de pavimento exterior de cualquier material en aceras

Demolicion de pavimento exterior de cualquier material en aceras, manualmente y/o con martillo neumatico, incluyendo carga manual
sobre camion o contenedor, traslado a vertedero y Gestién de Residuos.

Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Equipo y maquinaria
mq05maif30 h Martillo neumatico. 0,226 4,12 0,93
mg05pdm010a h Compresor portatil eléctrico 2 m*min de 0,113 3.85 0,44
Subtotal equipo y maquinaria: 1,37
2 Mano de obra
mo087 h Ayudante construccion de obra civil. 0,341 16,13 5,50
Subtotal mano de obra: 5,50
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 5,94 0,12
Costes directos (1+2+3); 6,99




ACE041/CA

Excavacion de zanjas y/o pozos, con medios manuales.

Excavacion en zanjas y/o pozos en cualquier tipo de terreno, atacables manualmente y/o con martillo picador, de hasta 1,25 m de
profundidad maxima, incluyendo carga manual sobre camion o contenedor, traslado a vertedero y Gestién de Residuos.

Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Equipo y maquinaria
mqg05mai030 h Martillo neumatico. 1.013 4,12 417
mq05pdm010a h Compresor portatil eléctrico 2 m*min de 1,013 3,85 3,90
Subtotal equipo y maquinaria: 8,07
2 Mano de obra
mo041 h Oficial 1* construccion de obra civil. 1,370 17,24 23,62
mo087 h Ayudante construccidn de obra civil. 1,920 16,13 30,97
Subtotal mano de obra: 54,59
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 62,66 1.25
Costes directos (1+2+3): 63,91




ACRO20/CA m*  Relleno de zanjas.

Relleno de zanjas con tierra de la propia excavacion, con arena o con grava, segun indiguen técnicos del CAAF, mediante medios manuales, y

compactacion al 95% del Proctor Modificado con pison vibrante de guiado manual.

Precio
Codigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt01ara030 t Arena de 0 a 5 mm de diametro, para relleno de zanjas. 1,800 9,01 16,22
Subtotal materiales: 16,22
2 Equipo y maguinaria
mqg02cia020j h Camion cisterna de 8 m* de capacidad. 0,005 40,59 0,20
mq02rop020 h Pison vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, 0,215 3,54 0,76
tipo rana.
Subtotal equipo y maquinaria; 0,96
3 Mano de obra
mo087 h Ayudante construccién de obra civil. 0,629 16,13 10,15
Subtotal mano de obra: 10,15
4 Castes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 27:33 0,55
Costes directos (1+2+3+4): 27,88



MPHO010/CA m? Solado de baldosas de hormigon.

cubilote con extendido y vibrade manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

Reposicion de cualquier tipo de solado de loseta existente para uso exterior, para uso publico en exteriores en zona de aceras y paseos, colocada
pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigén no estructural (HNE-20/P/20), de hasta 35 cm de espesor, vertido con

Precio
Caodigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt10hmf011Bc m?* Hormigén no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 0,368 69,91 2573
mt09mor010c m* Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado 0,030 115,85 3,48
en obra con 250 kg/m*® de cemento y una proparcion en volumen
mt08cem011a kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, segin 1,000 0,10 0,10
UNE-EN 197-1.
mt18bhi010aa m?  Loseta de hormigén para uso exterior, de 4 pastillas, clase 1,050 5,53 5,81
resistente a flexion T, clase resistente segun la carga de rotura 3,
clase de desgaste por abrasion G, formato nominal 20x20x3 cm,
color gris, segun UNE-EN 1339.
mt0%lec020a m* Lechada de cemento 1/2 CEM 1I/B-P 32,5 N. 0,001 120,77 0,12
Subtotal materiales: 35,24
2 Equipo y maquinaria
mg06vib020 h Regla vibrante de 3 m. 0,170 473 0,80
Subtotal equipo y maquinaria: 0,80
3 Mano de obra
mo041 h Oficial 1 construccion de obra civil. 0,380 17,24 6,55
mo087 h Ayudante construccién de obra civil. 0,493 16,13 7.95
Subtotal mano de obra: 14,50
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 50,54 1,01
Coste de mantenimiento decenal: 4,8en los primeros 10 #08. Costes directos (1+2+3+4): 51,65
Referencia norma UNE y Titulo de la norma transposicién de norma armonizada Aplicabilidad(a) | Obligatoriedad(b) | Sistemal(c)
UNE-EN 197-1:2011
Cemento. Parte 1: Composicidn, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 172012 172013 1+
comunes.
UNE-EN 1339:2004 132004 132005
Baldosas de hormigon. Especificaciones y métodos de ensayo. 4
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 112007 112007

(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del periodo de coexistencia

(b) Fecha final del periodo de coexistencia / entrada en vigor marcado CE

(c) Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones



MFF010/CA m?  Firme flexible.

segun UNE-EN 13108-1.

Reposicion de Firme flexible existente para frafico pesado en calzadas, compuesto de capa granular de hasta 25 cm de espesor de zahorra
artificial y mezcla bituminosa en caliente: capa de 10 cm de AC 22 bin D, segun UNE-EN 13108-1: capa de rodadura de 6 cm de AC 16 surf D,

Precio
Codigo Unidad Descripcién Rendimiento unitario __Importe
1 Materiales
mt01zah020B t Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Angeles <35, 0,550 7,90 4,35
adecuada para trafico T31, segun PG-3.
mt14ebc010g kg Emulsién bituminosa, tipo ECI, a base de bettin asfaltico, 1,000 0,26 0,26
segun PG-3.
mt01arp120bpke t Material granular para la fabricacion de mezcla bituminosa en 0,208 9,32 1,94
caliente AC 22 bin D, seglin UNE-EN 13108-1, coeficiente de
Los Angeles <=25, adecuado para trafico T31, segin PG-3.
Segun UNE-EN 13043.
mt01arp060b t Filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente. 0,011 41,29 0,45
mt14ebc020romic t Betin asfaltico B60/70, seglin PG-3. 0,009 295,43 2,66
mtidebc010a kg  Emulsién bituminosa, tipo ECR-1, a base de betdn asfaltico, 1,000 0,24 0,24
segun PG-3.
mt01arp120cpsi t Material granular para la fabricacion de mezcla bituminosa en 0,122 9,86 1,20
caliente AC 16 surf D, segin UNE-EN 13108-1, coeficiente de
Los Angeles <=25, adecuado para trafico T3, segun PG-3.
Segun UNE-EN 13043.
mt01arp060c t Filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente. 0,008 41,29 0,33
mt14ebc020scnic t Betdn asfaltico B60/70, segin PG-3. 0,007 295,43 2,07
Subtotal materiales: 13,50
2 Equipo y maquinaria
mq04tkt010 t-km  Transporte de aridos. 8,885 0,10 0,89
mqg04cab010d h Camion basculante de 14 t de carga, de 184 kW. 0,016 39,58 0,63
mg0imot010b h Motoniveladora de 154 kW. 0,006 75,58 0,45
mqg02cial20j h Camion cisterna de 8 m® de capacidad. 0,005 40,59 0,20
mq02rov010i h Compactador monocilindrico vibrante autopropulsado, de 129 0,006 63,10 0,38
kW, de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm.
mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m*. 0,010 40,60 0,41
mqg02cia020f h Camicn cisterna equipado para riego, de 8 m® de capacidad. 0,004 42,54 0,17
maq11bar010 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,004 12,46 0,05
mq10mbc010 h Central asfaltica continua para fabricacion de mezcla 0,010 312,96 3,13
bituminosa en caliente, de 200 t/h.
mq04tkt020 tkm  Transporte de aglomerado. 5,883 0,10 0,59
mg04deg010 Ud  Desplazamiento de maquinaria de fabricacion de mezcla 1,077 1,04 1,12
bituminosa en caliente.
mq11ext030 Extendedora asféltica de cadenas, de 81 kW. 0,010 81,37 0,81
mq02rot030b Compactador tandem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, 0,010 41,52 0,42
anchura de trabajo 168 cm.
mqg11com010 h Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22t. 0,010 58,94 0,59
Subtotal equipo y maquinaria: 9,84
3 Mano de obra
mao041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,011 17,24 0,19
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,018 16,13 0,29
Subtotal mano de obra: 0,48
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 23,82 0,48
lCoste de mantenimiento decenal: 12,88&n los primeros 10 dos. Costes directos (1+2+3+4): 24,30
Referencia norma UNE y Titulo de la norma transposicién de norma armonizada Aplicabilidad(a) | Obligatoriedad(b)| Sistema(c)
UNE-EN 13043:2003 172003 162004
Aridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras 24/4
zonas pavimentadas.
UNE-EN 13043:2003/AC:2004 162008 162006

() Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del periodo de coexistencia
(b) Fecha final del periodo de coexistencia / entrada en vigor marcado GE

(c) Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones




MLBO10/CA

m Bordillo prefabricado de hormigon.

Reposicion de Bordillo existente, colocado sobre base de hormigén no estructural (HNE-20/P/20) de 20 em de espesor y rejuntado
con mortero de cemento, industrial, M-5.

Precio
Cadigo Unidad Descripcidn Rendimiento  unitario  Importe
1 Materiales
mt10hmf011Bc m? Hormigén no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 0,084 69,91 5,87
mt08aaal10a m*  Agua. 0,006 1,51 0,01
mt09mif010ca t Mortero industrial para albanileria, de cemento, color gris, 0,008 32,43 0,26
categoria M-5 (resistencia a compresién 5 N/mm?), suministrado
en sacos, segun UNE-EN 998-2.
mt18jbg010qa Ud  Bordillo recto de hormigan, doble capa, con seccidn normalizada 2,100 5,59 11,74
de calzada C1 (35x15) cm, clase climatica B (absorcién <=6%),
clase resistente a la abrasion H (huella <=23 mm) y clase
resistente a flexion S (R-3,5 N/mm?), de 50 cm de longitud, segun
UNE-EN 1340 y UNE 127340,
Subtotal materiales: 17,88
2 Mano de obra
mo041 h Oficial 12 construccion de obra civil. 0,372 17,24 6,41
ma087 h Ayudante construccion de obra civil. 0,393 16,13 6,34
Subtotal mano de obra: 12,75
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 30,63 0,61
Coste de mantenimiento decenal: 2,84n los primeros 10 80s. ] Costes directos (1+2+3); 31,24
Referencia norma UNE y Titulo de la norma transposicion de norma armonizada Aplicabilidad(a) | Obligatoriedad(b) | Sistema(c)
UNE-EN 998-2:2012
. ) o p— 162011 162012 2+/4
Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros para albafiileria
UNE-EN 1340:2004 122004 122005
Bordillos prefabricados de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo. 4
EN 1340:2003/AC:2006 112007 112007

(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del periodo de coexistencia

(b) Fecha final del periodo de coexistencia / entrada en vigor marcado CE

(c) Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones




IUS072a/CA

Ud Arqueta de hormigén "in situ”.

Reparacién y/o reposicion de arqueta de hormigén en masa "in situ”, para valvuleria y accesorios de dimensiones interiores de
hasta 80x80x395 cm, con colocacion de marco y tapa de fundicion servida por el CAAF y con su propio marcadg previa
excavacion con medios manuales y posterior relleno del trasdés con material granular

Precio
Coadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt10hmf010kn m*  Hormigén HM-30/8/20/i+Qb, fabricado en central, con cemento 0,218 102,80 22,41
mt08epr030a Ud  Molde reutilizable para formacion de arquetas de seccién 0,050 184,54 9,23
cuadrada, de chapa metalica, incluso accesorios de montaje.
mt11tfa010a-ca Ud  Marco y tapa de fundicion, 40x40 cm, para arqueta registrable, 1,000 0,00 0,00
clase B-125 seglin UNE-EN 124, (suministrada por el CAAF)
mtO1arr010a t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diametro. 0,355 7,28 2,58
Subtotal materiales: 34,22
2 Mano de obra
mo041 h Oficial 1# construccion de obra civil. 0,917 17.24 15,81
mo087 h Ayudante construccién de obra civil. 0,917 16,13 14,79
Subtotal mano de obra: 30,60
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 64,82 1,30
Coste de mantenimiento decenal: €,68 los primeros 1(ias. Costes directos (1+2+3): 66,12




1US072b/CA

Ud Arqueta de hormigon "“in situ™.

Reparacion y/o reposicién de arqueta de hormigén en masa "in situ”, para valvuleria y acesorios de dimensiones interiores
desde 80x80x95 cm hasta 100x100x100 cm,con colocacién de marco y tapa de fundicion servida por el CAAF y con su propio
marcado; previa excavaciéon con medios manuales y posterior relleno del trasdés con material granular.

Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt10hmf010kn m®  Hormigon HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con cemento 0,350 102,80 35,98
mt08epr030c Ud  Molde reutilizable para formacién de arquetas de seccion 0,050 371,46 18,57
cuadrada, de chapa metalica, incluso accesorios de montaje.
mt11tfa010c Ud Marco y tapa de fundicion, 60x60 cm, para arqueta registrable, 1,000 0,00 0,00
clase B-125 segun UNE-EN 124.
mt01arr010a t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diametro. 0,581 7,28 4,23
Subtotal materiales: 58,78
2 Mano de obra
mo041 h Oficial 12 construccion de obra civil. 1,770 17,24 30,51
mo087 h Ayudante construccion de obra civil. 1,770 16,13 28,55
Subtotal mano de obra: 59,06
3 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 2,000 117,84 2,36
Coste de mantenimiento decenal: 10,80 los primeros 10fms. Costes directos (1+2+3): 120,20




IUS072c/CA Ud Arqueta de hormigdn "in situ".

Reparacion ylo reposicion de arqueta de hormigén en masa "in situ", para valvuleria y accesorios de dimensiones interiores
desde 100x100x100 cm hasta 200x200x200 cm,con colocacién de marco y tapa de fundicion servida por el CAAF y con su propio
marcado; previa excavacion con medios manuales y posterior relleno del trasdés con material granular,

Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt10hmf010kn m?  Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con cemento 1,150 102,80 118,22
mt08epr030c Ud  Molde reutilizable de seccion cuadrada de chapa metélica, 0,050 371,46 18,57
incluso accesorios de montaje.
mt11tfa010c Ud  Marco y tapa de fundicién, 60x60 cm, para arqueta registrable, 1,000 0,00 0,00
clase B-125 segin UNE-EN 124,
mt01arr010a t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diametro. 0,581 7,28 423
Subtotal materiales: 141,02
2 Mano de obra
mo041 h Oficial 12 construccion de obra civil. 2,300 17,24 39,65
mo087 h Ayudante construccidn de obra civil. 2,300 16,13 37.10
Subtotal mano de obra: 76,75
3 Costes directos complementarios
Y% Costes directos complementarios 2,000 217,77 4,36
Coste de mantenimiento decenal: 18,60 los primeros 10f@s. [ Costes directos (1+2+3); 222,13







ANEXO i
MODELO DE PARTE DE INCIDENCIA






ANEXO Il

MODELO DE PARTE

N2 de Parte
PROGRAMADO
URGENTE
DIRECCION
LOCALIDAD
MUNICIPIO
FECHA Y HORA DE LA COMUNICACION
FECHA Y HORA DEL INICIO DE LAS OBRAS
FECHA Y HORA DE LA FINALIZACION DE LAS OBRAS
PARTIDAS EJECUTADAS:
Codigo Descripcién Cantidad

NOMBRE ¥ FIRMA DEL RESPONSABLE i
DEL C.A.AF. DESCRIPCION DEL SERVICIO Y ANOTACIONES.-

NOMBRE ¥ FIRMA DEL RESPONSABLE )
DEL CONTRATISTA DESCRIPCION DEL SERVICIO Y ANOTACIONES.-

Se incorpora reporte fotografico en el que se muestre cada una de las partidas a ejecutar asi como el antes y después de la ejecucién del servicio.
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ANEXO Il
MODELO DE CERTIFICACION DE OBRA MENSUAL






ANEXO Il

MODELO DE CERTIFICACION MENSUAL DE SERVICIOS PRESTADOS

FECHA 12 PARTE
PERIODO DE CERTIFICADOS
FECHA ULTIMO PARTE

z PRECIO
N2 DE PARTE DESCRIPCION DE UNIDADES EJECUTADAS N2 UNIDADES TOTAL DE PARTIDA

UNITARIO

Se adjuntan todos los partes referidos y sus repartes fotograficos.
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